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5.2.1. Projektovi dokumentacia s rozpo¢tom vypracovanu v zavislosti od zvoleného typu
distribu¢nej siete (napr. pevnej kablovej siete optickej alebo metalickej alebo bezdrétovej
pristupovej siete FWA apod.) pre vybudovanie a prepojenie Sirokopasmovej infraStruktiry
do vyssej komunikaénej siete; sucastou projektovej dokumentacie budi aj vSetky potrebné
povolenia, ktoré pri danom projekte vyZaduje platna legislativa SR.

5.2.2. Ohlasenie stavebnému uradu v zmysle § 57, zdkona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov pri stavebnych investiciach, pripadne uréenych technol6giach (ak nie je potrebné
stavebné povolenie), vratane pisomného oznamenia stavebného uradu, Ze nema namietky voci
predloZenému stavebnému ohléaseniu, spolu s jednoduchym situaénym vykresom osvedéenym
stavebnym tradom a rozpoétom - original alebo uradne osved¢ena fotokopia;

523 Prévoplatﬁé stavebné povolenie v zmysle § 66 zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich
predpisov - v pripade ak si Dielo vyzaduje stavebné povolenie -original alebo turadne
osved¢enu fotokdpiu;

5.2.4. Rozhodnutie o umiestneni stavby, rozhodnutic o umiestneni liniovej stavby a
rozhodnutie o vyuziti izemia § 39 - § 40, zékona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov pri stavebnych investicidch (originél alebo tradne osved¢ena fotokdpia);

Obstaravatel’ sa zavdzuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi su¢innost’ pri zabezpecovani dokladov podl'a bodu
5.2. Zmluvy asu¢innost’ pri realizdcii Diela vratane poskytnutia moZnosti napdjania snimacich
zariadeni z rozvodov elektrickej energie vo vlastnictve obce.

V pripade, ak Zhotovitel’ nepredloZi doklady podl’a bodu 5.2. Zmluvy v stanovenej lehote, je
povinny uhradit’ Objednavatel’ovi zmluvni pokutu vo vySke 15.000,- EUR, a to do 28.7.2015.
Zmluvna pokuta je odovodnena tym, Ze v takomto pripade Obstardvatel nebude moct’ poziadat o
nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka a tak strati redlne $ance pre vybudovanie
kamerového systému v obci.

Zhotovitel’ zabezpe¢i na svoje néklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.

Ak v stvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikécidch, obstard a uhradi tieto znacky ako aj stym
stivisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na
rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel’.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpec€uje Zhotovitel’ v stilade
s Projektovou dokumentaciou. Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sti¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy ur¢it’ pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim Diela vyzvat’ Objednavatel’a na
jej (jeho) prevzatie. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel' Objednéavatel'ovi v dvoch
vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uspesné vykonanie vietkych sku$ok predpisanych
osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti.

Dielo alebo jeho ¢ast’ je riadne vykonané po jeho dokoné¢eni aZ tispeSnym vykonanim v3etkych skadok
predpisanych v3eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, z4véznymi normami a Projektovou
dokumentaciou, vykonanim sku$ok funkénosti infrastruktiry a odovzdani vsetkych dokladov o tychto
skuskach a dokladov pre uvedenie do prevadzky (revizne spravy, kolauda¢né rozhodnutie a podobne)
Objednavatelovi.
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Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v
&ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje Dielo alebo jeho ¢ast’
vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonfend praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuji za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela sii Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednévatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel neza¢ne prace na
odstratiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel' opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby alebo vady odstranit’ sém na néklady Zhotovitel'a,
pri¢om je opravneny uhradit’ nédklady potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Vybudovana infrastruktara (Dielo) bude po tiplnom dokonéeni a odovzdani majetkom Objednévatela.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze po uplynuti doby podla bodu 7.2 odkupi dielo od Objednavatela za
zostatkovii hodnotu diela. t.j. hodnotu diela zniZenti o opotrebenie.

Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje prislusnymi povoleniami a licenciami pre vybudovanie
a prevadzkovanie digitalneho kamerového systému a distribu¢nej siete. Zhotovitel sa zarovefi
zavizuje, e bude tymito povoleniami a licenciami disponovat’ pocas celého obdobia, po¢as ktorého
bude poskytovat’ sluzby prevadzkovania digitalneho kamerového systému a distribu¢nej siete.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. ZhotoviteI zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat’
podas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a v3eobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré
ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zaruka sa vztahuje aj na poskodenia Diela vplyvom prirodnych Zivlov a po¢asia.

Zaru¢na doba za¢ina plynit’ odo diia nasledujiiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela
zmluvnymi stranami. Zaru&na doba sa kon&i uplynutim lehoty podl’a bodu 7.2 plyniicich od
odovzdania Diela Objednévatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad/ poskodeni Diela bez zbytotného
odkladu po dorugeni oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moZnom &ase, vzdy vSak najneskor do 14 dni od doru¢enia ozndmenia vady
Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Objednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje
podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami. :

Ak Zhotovitel’ vadu v&as neodstrani, je Objednévatel’ opravneny Zziadat’ primeranu zl'avu z ceny Diela,
alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstiipit' od Zmluvy alebo zabezpecit’
odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sdm tuto vadu odstranit’ na naklady
Zhotovitela. Ak Objednavatel' zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel
povinny ho dodat’ do 14 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.5. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitel'na.




