



Zmluva o dielo č. 01/2021

NÁVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby „Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Súdovce“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---------------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | Obec Súdovce |
| Sídlo organizácie: | Súdovce 113, 962 71 Súdovce |
| Štatutárny orgán: | Mgr. Andrea Hanuliaková, starostka |
| IČO: | 00649082 |
| DIČ: | 2021120442 |
| Bankové spojenie: | Prima Banka, a.s. |
| IBAN: | SK65 5600 0000 0012 0147 7002 |
| 1.2. Zhotoviteľ: | DEGOM s.r.o. |
| Sídlo: | J.Jesenia 146/9, 962 71 Dudince |
| Zastúpený: | Ing. Ľuboš Štefánik |
| Tel.: | 0915 833 121 |
| Fax: | |
| e-mail: | degom@degom.sk |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa a.s. |
| Číslo účtu: | SK469000000005159931926 |
| IČO: | 52 493 091 |
| DIČ: | 2121044354 |
| IČ DPH: | SK2121044354 |
| Zapísaný registri: | Okresného súdu Banská Bystrica odiel: Sro, vložka číslo 36868/S |

Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 13.7.2021 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania.
- Východiskové údaje:
 - Názov stavby: Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Súdovce
 - Miesto stavby: Obec Súdovce, parcela CKN: 269, 370
 - Katastrálne územie: kat.ú. Súdovce
 - Investor: Obec Súdovce

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

- Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Súdovce“ v zmysle podmienok verejnej súťaže v zmysle a v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie, a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa čl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok súťaže.
- Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

ČI. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,

Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
 - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
 - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
 - e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
 - f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 30 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

ČI. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 6551,52 EUR, slovom: šesťtisícpäťstopäťdesiatjedna EUR a päťdesiatdva centov
DPH: 1310,30 EUR, slovom: tisícristodesať EUR a tridsať centov
Cena s DPH: 7861,82 EUR, slovom: sedemtisícosemstošesťdesiatjedna EUR
a osemdesiatdva centov
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
 - 4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce.
5. Cena diela môže byť upravená v prípade navyše prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude

vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie navyše prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyše práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO max. do výšky 10% z celkovej ceny diela.

ČI. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
 - 1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestované čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada.
2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:
 - 2.1 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6.
3. Zmeny vo výmerách:
 - 3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 - 3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
 - 3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

ČI. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
- 4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do **3 dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie vád:
- 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu.
- 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
- 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
- 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
- 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

ČI. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
- 3.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.

- 3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
- 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
- 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
- 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
- 6.3 Objávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína
- 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
- c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
- d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:

zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

12. Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy

odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.

- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.

V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.

16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis:

dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy; - časový postup prác na stavbe.

16.2 Ostatné údaje, napr.:

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.

16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Ľuboš Štefánik. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.
18. Vlastníctvo na zhotovovanej veci
 - 18.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
 - 18.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.
19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
20. Ukončenie prác
 - 20.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzдание diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzдание.
 - 20.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
 - 20.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní s realizáciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

ČI. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

ČI. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzдание staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.

- 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
- 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

ČI. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

- 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

2. Vykonávanie diela

- 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
- a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- 2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.

2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.

2.8 Objávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

3. Úhrada škôd a nákladov

Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.

4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezbujuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:

- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.

5.4 Objávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

6. Plnenie povinností

6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:

- a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
- b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
 - c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
 - d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
 - e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

- 9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.
- 9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

10. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;

- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit;u;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.“

ČI. 13. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako dodávateľ predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizáciu predmetu zmluvy navýši zamestnaním minimálne dvoch pracovníkov spĺňajúcich nasledovnú podmienku:
 - a) je znevýhodnený uchádzač o zamestnanie v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
2. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich predpoklady podľa bodu 1, písm. a) tohto článku poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 1, písm. a) tohto článku sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) vyššie.
3. Zhotoviteľ má povinnosť preukázať zamestnanie dvoch osôb v zmysle podmienky uvedenej v bode 1, písm. a) tohto článku zmluvy a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
4. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.
5. V prípade, že zhotoviteľ nesplní podmienky uvedené v bode 1 a 2 tohto článku a nepreukáže ich splnenie podľa bodu 3 tohto článku je povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške ceny zhotovenia diela uvedenej v článku 5 v bode 2.

ČI. 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce Súdovce a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.
2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou Súdovce za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1 Podrobný rozpočet v písomnej podobe
č. 2 Zoznam subdodávateľov
9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Dudinciach dňa 27.7.2021



Súdovce, dňa 28.07.2021

Zhotoviteľ :

DEGOM s.r.o. ②

J. Jesenia 146/9, 962 71 Dudince
IČO: 52 493 091, DIČ: 2121044354
IČ DPH: SK2121044354

Objednávateľ :



Príloha č. 2 ZMLUVY: Zoznam subdodávateľov

| P.č. | Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Predmet dodávok, prác alebo služieb | Podiel na celkovom objeme dodávky (%) |
|------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

V Dudinciach ,dňa: 27.07.2021

Zhotoviteľ:

DEGOM s.r.o. ②
J. Jesenia 146/9, 962 71 Dudince
IČO: 52 493 091, DIČ: 2121044354
IČ DPH: SK2121044354

V Súdovciach, dňa: 28.07.2021

Objednávateľ:





DEGOM s.r.o.

J.Jesenia 146

962 71 Dudince

Subdodávateľia

Dielo vykonáme vlastnými kapacitami

Stavba : Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Súdovce

Objekt : SO-01 Verejně priestranstvo "A" parc. č.269

Ing. Račáková

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód pennika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|--|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | |
| 1 | 001 | 12220-1101 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 "chodník" 60*0,15 = 9.000 "pristrešok" 4*2,5*0,15 = 1.500 | 10,500 | m3 | 4,07 | 42,74 |
| 2 | 001 | 12220-1109 | Priplatok za lepivosť hominy tr.3 | 10,500 | m3 | 0,67 | 7,04 |
| 3 | 272 | 13121-1101 | Hĺbenie jám v homine 3 ručne "lavice" 0,2*0,2*0,8*2*3 = 0.192 "pristrešok" 0,5*0,5*1*4 = 1.000 | 1,192 | m3 | 22,50 | 26,82 |
| 4 | 272 | 13220-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "kanalizácia" 0,6*0,8*1,6 = 0.768 | 0,768 | m3 | 20,50 | 15,74 |
| 5 | 272 | 13220-1109 | Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | 0,768 | m3 | 2,40 | 1,84 |
| 6 | 272 | 13221-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne "obrubníky" 26*0,2*0,2 = 1.040 "nádržka na vodu" (0,8+0,3)*2*0,25*0,8 = 0.440 | 1,480 | m3 | 25,00 | 37,00 |
| 7 | 272 | 16260-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 10,5+1,192+0,768-2,6 = 9.860 | 9,860 | m3 | 4,82 | 47,52 |
| 8 | 272 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 9,860 | m3 | 0,72 | 7,10 |
| 9 | 001 | 17410-1001 | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "obrubníky" 26*0,2*0,5 = 2.600 "kanalizácia" 0,6*0,3*1,6 = 0.288 | 2,888 | m3 | 2,50 | 7,22 |
| 10 | MAT | 583 332570 | Kamenivo ťažené hrubé 8-16 N1 "kanalizácia" 0,6*0,3*1,6 = 0.288 | 0,288 | m3 | 28,50 | 8,21 |
| 11 | 001 | 17510-1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny "kanalizácia" 0,6*0,4*1,6 = 0.384 | 0,384 | m3 | 11,70 | 4,49 |
| 12 | 001 | 17510-1109 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | 0,384 | m3 | 6,95 | 2,67 |
| 13 | MAT | 583 311830 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z | 0,384 | m3 | 26,50 | 10,18 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | |
| 14 | 001 | 21590-1101 | Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 | 65,000 | m2 | 0,26 | 16,90 |
| 15 | 002 | 27157-1111 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného "pristrešok" 0,5*0,5*0,1*4 = 0.100 | 0,100 | m3 | 37,50 | 3,75 |
| 16 | 011 | 27531-3611 | Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) "pristrešok" 0,5*0,5*0,9*4 = 0.900 | 0,900 | m3 | 120,00 | 108,00 |
| 17 | 002 | 28997-0112 | Vrstva z geotextílie 400g/m2 prisýpaním | 65,000 | m2 | 3,56 | 231,40 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 18 | 011 | 31127-2200 | Múrovo nosné z bet. tváric hr.150mm s výplňou B20 "nádržka na vodu" (0,6+0,3)*2*0,15*0,25 = 0.068 | 0,068 | m3 | 170,00 | 11,56 |
| 19 | 011 | 31136-1821 | Výstůž nadzákladových múrov nosných 10505 "nádržka na vodu" 0,068*0,02 = 0.001 | 0,001 | t | 1 500,00 | 15,00 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | | | | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| číslo | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|---|-----|-------------|--|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| 20 | 321 | 45156-1111 | Lôžko pod dlažbu z kameniva drob. drv. hr. do 10 cm | 50,900 | m2 | 3,79 | 192,91 |
| 21 | 271 | 45157-2111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého "kanalizácia" 0,6*0,1*1,6 = 0.096 | 0,096 | m3 | 51,00 | 4,90 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | | | | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | |
| 22 | 221 | 59621-1130 | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 50 m2 | 50,900 | m2 | 12,80 | 651,52 |
| 23 | MAT | 592 45030R | Dlažba zámková hr.6 prírodná 50,9*1,01 = 51.409 | 51,409 | m2 | 13,50 | 694,02 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | |
| 24 | 011 | 63131-3511 | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm "nádržka na vodu" 0,3*0,3*0,1 = 0.009 | 0,009 | m3 | 123,00 | 1,11 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | | | | | | | |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | | | | | | | |
| 25 | 271 | 87131-3121 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150 | 1,600 | m | 0,63 | 1,01 |
| 26 | MAT | 286 107640 | Rúrka PVC odpadová hrdlová d 110x2,2x600 | 1,100 | kus | 1,98 | 2,18 |
| 27 | MAT | 286 107660 | Rúrka PVC odpadová hrdlová d 110x2,2x1000 | 1,100 | kus | 3,72 | 4,10 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: | | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | |
| 28 | 221 | 91656-1111 | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou | 26,000 | m | 5,90 | 153,40 |
| 29 | MAT | 592 173208 | Obrubník záhonový 100x5x20 26*1,01 = 26.260 | 26,260 | kus | 3,64 | 95,59 |
| 30 | 221 | 91810-1111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 26*0,2*0,2 = 1.040 | 1,040 | m3 | 111,00 | 115,44 |
| 31 | 231 | 93612-4112 | Osadenie stabilnej lavice so zabetónovaním nôh | 3,000 | kus | 39,50 | 118,50 |
| 32 | MAT | 592 89013R | Lavica parková typová dl. 1800mm | 3,000 | kus | 150,00 | 450,00 |
| 33 | 014 | 95394-133R | Osadenie železných mreží do 1 m2 | 1,000 | kus | 24,50 | 24,50 |
| 34 | MAT | 553 04221R | Oceťová mreža 950x900mm s povrchovou úpravou | 1,000 | kus | 155,00 | 155,00 |
| 35 | 221 | 99822-3011 | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený | 34,428 | t | 4,83 | 156,63 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | |
| 721 - Vnúťorná kanalizácia | | | | | | | |
| 36 | 721 | 72121-1913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 | 1,000 | kus | 5,50 | 5,50 |
| 37 | MAT | 553 5A011R | Vpusť kanalizačná s mriežkou DN110 | 1,000 | kus | 115,00 | 115,00 |
| 38 | 721 | 99872-1201 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 1,000 | % | 1,00 | 1,00 |
| 721 - Vnúťorná kanalizácia spolu: | | | | | | | |
| 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | | | |
| 39 | 762 | 76213-2136 | Montáž debnenia stien z hoblovaných dosiek na pero a drážku "prístrešok" 4,8*1,9/2+2,6*1,2/2 = 6.120 | 6,120 | m2 | 3,32 | 20,32 |
| 40 | MAT | 605 12526R | Doska SM hobľovaná 6,12*0,025*1,1 = 0.168 | 0,168 | m3 | 250,00 | 42,00 |
| 41 | 762 | 76219-5000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien | 0,168 | m3 | 16,90 | 2,84 |
| 42 | 762 | 76231-111R | Montáž a dod. kotevných želiéz stĺpov | 4,000 | kus | 35,00 | 140,00 |
| 43 | 762 | 76234-2202 | Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 3,25*1,75*2+(2,5+2)/2*0,65 = 12.838 | 12,838 | m2 | 2,29 | 29,40 |
| 44 | MAT | 605 171122 | Strešná lata 3,5x5cm SM 2 200-350cm | 58,520 | m | 0,31 | 18,14 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Prísložia | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|--------------------------------------|-----|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| | | | 53,2*1,1 = 58.520 | | | | |
| 45 | 762 | 76271-2110 | Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 120 cm2 "6,7,9,10" 40+19,2+4,8+5,6 = 69.600 | 69,600 m | | 9,75 | 678,60 |
| 46 | 762 | 76271-2120 | Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2 "1,2,3,4,5,8" 8,8+7,2+4,2+3,3+14,4+2 = 39.900 | 39,900 m | | 11,80 | 478,82 |
| 47 | MAT | 605 151500 | Hranol SM 1 hobľ. 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../ 1,095*1,1 = 1.205 | 1,205 m3 | | 250,00 | 311,25 |
| 48 | 762 | 76279-5000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných 1,188*1,1 = 1.307 | 1,307 m3 | | 1,31 | 1,71 |
| 49 | 762 | 99876-2201 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 17,000 % | | 4,30 | 73,10 |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu: | | | | | | | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | | |
| 50 | 764 | 76417-111R | Klamp. zastrešenie lakoplast. plech do 45st. s príslušenstvom 3,25*1,75*2+(2,5+2)/2*0,65 = 12.838 | 12,838 m2 | | 28,50 | 365,88 |
| 51 | 764 | 99876-4201 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 4,000 % | | 1,60 | 6,40 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: | | | | | | | |
| 782 - Obklady z kameňa | | | | | | | |
| 52 | 782 | 78211-114R | Montáž a dod. obkladov stien z lomového kameňa nepravidelného tvaru "nádržka na vodu" 0,6*0,25*4 = 0.600 | 0,600 m2 | | 75,00 | 45,00 |
| 53 | 782 | 99878-2201 | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m | 1,000 % | | 1,50 | 1,50 |
| 782 - Obklady z kameňa spolu: | | | | | | | |
| 783 - Nátery | | | | | | | |
| 54 | 783 | 78378-2203 | Nátery tesárskych konštr. proti škodcom "prístrešok" 12,838*2,35 = 30.169 | 30,169 m2 | | 4,01 | 120,98 |
| 783 - Nátery spolu: | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | | | | | | | 5 883,42 |

Za rozpočet celkom

DEGOM s.r.o. ②
 J. Jesenia 146/9, 962 71 Dudince
 IČO: 52 493 091, DIČ: 2121044354
 IČ DPH: SK2121044354

DEGOM s.r.o. ①
 J. Jesenia 146/9, 962 71 Dudince
 IČO: 52 493 091, DIČ: 2121044354
 IČ DPH: SK2121044354

Stavba : Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Súdovce
 Objekt : SO-02 Verejné priestranstvo "B" parc. č.370

Ing. Račáková **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód penníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|---|-------------|-------------|---|-----------------|---------------|-----------------|--------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | |
| 1 | 001 | 12220-1101 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 10*0,15 = 1.500 | 1,500 | m3 | 4,07 | 6,11 |
| 2 | 001 | 12220-1109 | Priplatok za lepkosť hominy tr.3 | 1,500 | m3 | 0,67 | 1,01 |
| 3 | 272 | 13221-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne "obrubníky" 10,5*0,2*0,2 = 0.420 "nádržka na vodu" (0,8+0,3)*2*0,25*0,8 = 0.440 | 0,860 | m3 | 25,00 | 21,50 |
| 4 | 272 | 16260-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 1,5+0,86-0,42 = 1.940 | 1,940 | m3 | 4,82 | 9,35 |
| 5 | 272 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 1,940 | m3 | 0,72 | 1,40 |
| 6 | 001 | 17410-1001 | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "obrubníky" 10,5*0,2*0,2 = 0.420 | 0,420 | m3 | 2,50 | 1,05 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | |
| 7 | 001 | 21590-1101 | Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 | 10,000 | m2 | 0,26 | 2,60 |
| 8 | 002 | 28997-0112 | Vrstva z geotextílie 400g/m2 prísypaním | 10,000 | m2 | 3,56 | 35,60 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 9 | 011 | 31127-2200 | Murivo nosné z bet.tvármic hr.150mm s výplňou B20 "nádržka na vodu" (0,6+0,3)*2*0,25*0,25 = 0.113 | 0,113 | m3 | 170,00 | 19,21 |
| 10 | 011 | 31136-1821 | Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505 "nádržka na vodu" 0,113*0,02 = 0.002 | 0,002 | t | 1 500,00 | 3,00 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | | | | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 11 | 321 | 45156-1111 | Lôžko pod dlažbu z kameniva drob. drv. hr. do 10 cm | 7,430 | m2 | 3,79 | 28,16 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | | | | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | |
| 12 | 221 | 59621-1130 | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 50 m2 | 7,430 | m2 | 12,80 | 95,10 |
| 13 | MAT | 592 45030R | Dlažba zámková hr.6 prírodná 7,43*1,01 = 7.504 | 7,504 | m2 | 13,50 | 101,30 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | |
| 14 | 011 | 63131-3511 | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm "nádržka na vodu" 0,3*0,3*0,1 = 0.009 | 0,009 | m3 | 123,00 | 1,11 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | | | | | | | |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | | | | | | | |
| 15 | 271 | 87131-3121 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150 | 0,500 | m | 0,63 | 0,32 |
| 16 | MAT | 286 107630 | Rúrka PVC odpadová hrdlová d 110x2,2X500 | 1,100 | kus | 2,29 | 2,52 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: | | | | | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | |
| 17 221 91656-1111 | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou | 10,500 | m | 5,90 | 61,95 |
| 18 MAT 592 173208 | Obrubník záhonový 100x5x20 10,5*1,01 = 10.605 | 10,605 | kus | 3,64 | 38,60 |
| 19 221 91810-1111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 10,5*0,2*0,2 = 0.420 | 0,420 | m3 | 111,00 | 46,62 |
| 20 221 99822-3011 | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený | 6,046 | t | 4,83 | 29,20 |

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnúťorná kanalizácia

| | | | | | |
|-------------------|--|-------|-----|--------|--------|
| 21 721 72121-1913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 | 1,000 | kus | 5,50 | 5,50 |
| 22 MAT 553 5A011R | Vpusť kanalizačná s mriežkou DN110 | 1,000 | kus | 110,00 | 110,00 |
| 23 721 99872-1201 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 1,205 | % | 1,00 | 1,21 |

721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:

782 - Obklady z kameňa

| | | | | | |
|-------------------|---|-------|----|-------|-------|
| 24 782 78211-114R | Montáž a dod. obkladov stien z lomového kameňa nepravidelného tvaru "nádržka na vodu" 0,6*0,25*4 = 0.600 | 0,600 | m2 | 75,00 | 45,00 |
| 25 782 99878-2201 | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m | 0,450 | % | 1,50 | 0,68 |

782 - Obklady z kameňa spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

668,10

Za rozpočet celkom

DEGOM s.r.o. ②
J. Jesenia 146/9, 962 71 Dudince
IČO: 52 493 091, DIČ: 2121044354
IČ DPH: SK2121044354

DEGOM s.r.o. ①
J. Jesenia 146/9, 962 71 Dudince
IČO: 52 493 091, DIČ: 2121044354
IČ DPH: SK2121044354

